

	U	Q	PU	Total
1- Terrassement - Voirie				
déblais remblais	m3	6000	15	90 000,00 €
Terrassement structure	m3	950	58	55 100,00 €
Rectification de talus	m ²	1000	15	15 000,00 €
Chaussée	m ²	1100	25	27 500,00 €
Trottoirs	m ²	115	25	2 875,00 €
Bordures	ml	140	32	4 480,00 €
Signalisation	ft	1	700	700,00 €
Mur entrée des lots	u	12	450	5 400,00 €
Portails coulissants 7m	u	3	2800	8 400,00 €
Clôture placette	ml	58	45	2 610,00 €
Sous total Voirie				212 065,00 €
2- Espaces verts				
Ensemencement	m ²	2000	5	10 000,00 €
Arbres	u	4	450	1 800,00 €
EV communs avec arrosage	m ²	50	30	1 500,00 €
Arbres limite ouest gaudre	u	20	80	1 600,00 €
Sous total Espaces verts				14 900,00 €
3- Réseaux				
3.1 Réseaux humides				
Réseaux EU				
Eaux usées	ml	40	100	4 000,00 €
Rég	u	2	800	1 600,00 €
br EU	u	3	800	2 400,00 €
Réseaux AEP				
Eau potable	ml	40	80	3 200,00 €
Br AEP	u	3	600	1 800,00 €
PI	u	1	3000	3 000,00 €
Réseaux Pluvial				
Pluvial 300	ml	50	80	4 000,00 €
Fossé	ml	300	15	4 500,00 €
Reg	u	2	800	1 600,00 €
Grille	u	4	700	2 800,00 €
3.2 Réseaux secs				
Réseaux ENEDIS				
Basse tension	ml	220	70	15 400,00 €
Coffret CIBE	u	1	450	450,00 €
rmbt	u	3	750	2 250,00 €
Réseaux télécommunication				
Télécommunication	ml	80	50	4 000,00 €
L3T	u	1	1000	1 000,00 €
Pot	u	3	100	300,00 €
Réseaux Eclairage public				
point lumineux grand	u	3	1500	4 500,00 €
Déplacement point lumineux existant	u	2	850	1 700,00 €
tranchées + câble	ml	250	30	7 500,00 €
Sous total Réseaux				66 000,00 €

AR PREFECTURE013-241300375-20200225-DEL47_2020-DE
Regu le 27/02/2020

Récapitulatif
<i>Sous-total 1- Voirie</i>
<i>Sous-total 2- Espaces verts</i>
<i>Sous-total 3- Réseaux</i>

HT
212 065,00 €
14 900,00 €
66 000,00 €

Total estimation AVP 19/02/2020
Imprévus 10%
Total estimation AVP 19/02/2020

292 965,00 €
29 296,50 €
322 261,50 €

Extension ZA MASSANE 3 Saint-Rémy de Provence

BET CERETTI